ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

ADMINISTRATIVO N° _ /2018 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIiPIO DE TAIUVA E A EMPRESA
, TENDO POR OBJETO A REFORMA
DA PRACA MUNICIPAL “ANTONIO CARNEVALLI
JUNIOR”

Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE TAIUVA,
Estado de Sao Paulo, pessoa juridica de direito publico interno, com sede
administrativa na Prefeitura Municipal, na Rua 21 Abril, n® 334, inscrito no CNPJ
sob n°® 45.339.611/0001-05, neste ato representado por seu Prefeito Municipal,
FRANCISCO SERGIO CLAPIS, brasileiro, solteiro, RG n°® 15.642.887-8, CPF/RF n°
074.856.098-07, residente e domiciliado na Rua Jorge Tibirica, n® 20, em Taiuva,
neste Estado, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa:

, com sede na , n° , , na cidade
de , Estado de , CNPJ n° , Inscricao Estadual
n° , neste ato representada por seu sécio proprietario:

, Cédula de Identidade (RG) n° , € CPF/MF n°
, residente e domiciliado na , n°__ , ha
cidade de , Estado de , a seguir denominada

CONTRATADA, tendo em vista o ato adjudicatério do Processo de Licitacao n°
16/2018, referente a Tomada de Precos n° 02/2018, que integra este
instrumento, independentemente de transcricdo, tém entre si, plenamente
ajustado, o presente contrato administrativo que se regera pelas clausulas e
condicoes adiante discriminadas, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam
a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Refere-se ao
servico de engenharia para reforma da Praca Municipal “Antonio Carnevalli Junior”,
localizada no Jardim Paraiso, referente ao PROCESSO SH - 184532/2018 -
PROGRAMA FEH - FUNDO ESTADUAL DA HABITACAO.

CLAUSULA SEGUNDA - SAO ANEXOS DESTE
CONTRATO - Além da vinculacao ao edital e seus anexos, bem como documentos e
proposta apresentada, € anexo deste contrato a planilha de precos a originada da
proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS MATERIAIS - E de
competéncia da CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - DA QUALIFICACAO DO OBJETO
- Em qualquer tempo, o CONTRATANTE podera solicitar da CONTRATADA, a
comprovacao de qualificacao ou aprovacao dos materiais empregados na obra, no
seu todo ou em parte, emitido pelo 6rgdo competente, que devera ser apresentado,
num prazo de até 05 (cinco) dias uteis, pela CONTRATADA.




§1° - Diante da nado comprovacao, de que trata este
dispositivo, a CONTRATADA ficara obrigada a promover, sem qualquer tipo de
onus ao CONTRATANTE, a substituicdo do material em questdo, sob pena de
inadimpléncia do contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA INICIALIZACAO DAS OBRAS -
Os servicos serao iniciados por Ordem de Inicializacao dos Servicos emitida pelo
Chefe do Executivo conjuntamente com a Engenharia Municipal, com recebimento
expresso da CONTRATADA.

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERACAO DO CONTRATO -
O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas:

I. Unilateralmente pela Administracao:

a) Quando houver modificacdo do projeto ou das
especificacoes, para melhor adequacao técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessaria a modificacdo do valor contratual
em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites
estabelecidos pelo art. 65 § 1° da lei 8.666/93, condicionado ao limite de sua
modalidade licitatéria;

c) No caso de supressdao se a CONTRATADA ja houver
adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela
Administracdo pelos custos de aquisicao regularmente comprovados e
monetariamente corrigidos, podendo caber indenizacdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

II. Por acordo das partes:

a) Quando conveniente a substituicio da garantia de
execucao; quando necessaria a modificacdo do regime de execucado da obra ou
servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

b) Quando necessaria a modificacdo da forma de
pagamento, por imposicao de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens
ou execucao de obra ou servico;

c) Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicao da Administracao
para a justa remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutencao do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em
caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econoémica
extraordinaria e extracontratual.




CLAUSULA SETIMA - DAS MEDICOES DOS SERVICOS
- Para cada etapa de servicos uma vez acabados, de acordo com o Cronograma
Fisico Financeiro, serao medidos e avaliados pela Engenharia Municipal, a qual
emitira a Laudo de Medicdo de Etapa Acabada, ou manifestar-se sobre quaisquer
correcoes de servicos.

§1° - Entende-se como Etapas de Servicos, aquelas
distribuidas e especificadas pelo Cronograma Fisico Financeiro.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO PROVISORIO
DA OBRA - Uma vez efetuada na sua totalidade (100% - cem por cento), a obra sera
recebida provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
de competéncia da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO
DA OBRA - A obra sera recebida definitivamente pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, de competéncia da CONTRATANTE, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdao do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93. O prazo para
observacdo da obra sera de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data do
recebimento provisorio da obra.

CLAUSULA DECIMA - DO ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZACAO DA EXECUCAO - A execucdo do contrato serd acompanhada e
fiscalizada pelo Engenheiro Municipal, permitida a designacado de terceiros para
assisti-lo e subsidia-lo de informacoes pertinentes as suas atribuicao.

§1° - O Engenheiro Municipal anotara em registro
proprio, através de diario de obra, todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao da obra, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou
defeitos observados.

§2° - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a
competéncia do Engenheiro Municipal deverdo ser solicitadas ao Executivo
Municipal em tempo habil para a adocao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRECOS - O
preco unitario de cada item é aquele constante da planilha orcamentaria anexa, que
€ parte integrante do presente contrato.

§1° - O Valor Global deste contrato € de R$ 0,00 (xxxxx).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ATUALIZAGCAO DE
PRECO - Os precos serao fixos e imutaveis excetuando-se os casos de reequilibrio
financeiro, na forma disposta pelo dispositivo deste contrato - CLAUSULA SEXTA -
DA ALTERACAO DO CONTRATO.



CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PRAZO E DA
PRORROGACAO - O prazo de duracdo deste contrato é de 3 (trés) meses, contados
da ordem de inicio dos servicos. A entrega da obra sera de 2 (dois) meses, contados
da ordem de inicio dos servicos, nos termos do cronograma fisico financeiro anexo.

§1° - Eventuais aditivos junto ao Convénio, ensejara o
Aditivo deste instrumento de Contrato, prorrogavel por igual periodo ao do aditivo
do convénio, observados os termos do artigo 57 da Lei 8.666/93.

§2° - Este contrato podera encerrar-se antecipadamente
uma vez cumpridas, por ambas as partes, todas as obrigacoes aqui pactuadas.

§3° - Tanto o prazo do contrato quanto o prazo para a
entrega da obra, somente serdo prorrogados através de Termo Aditivo, mediante
justificacao a juizo motivado da Administracaio CONTRATANTE, nos termos do §1°,
do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

§4° - O prazo de liberacao do canteiro de obras podera
ser justificado para prorrogacao da entrega proviséria da obra e/ou do contrato,
apenas em complementacao de tantos quantos foram os dias postergados, contados
da assinatura do contrato.

§5° - O prazo para conclusdo das obras e servicos
também podera ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, desde que ocorra
algum motivo superveniente, ou de forca maior, devidamente justificado, autuado
em processo e enquadrado numa das hipoteses previstas no §1°, do artigo 57, da
Lei Federal n°® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS CONDICOES DE
PAGAMENTOS - Uma vez medida a parcela do servico entregue, na conformidade
das medicoes constantes do Cronograma Fisico Financeiro e aprovada pela
engenharia municipal, o pagamento sera efetivado em até 30 (trinta) dias contados

da liberacdo da Secretaria da Habitacdo, de que trata o Processo SH -
184532/2018 - PROGRAMA FEH - FUNDO ESTADUAL DA HABITACAO.

§1° A Nota Fiscal correspondente a parcela de
medicido do servico entregue, na conformidade do Cronograma Fisico
Financeiro devera ser emitida e entregue ao engenheiro municipal, somente
apos a aprovacao dos servicos entregues.

§2° A nao emissado da nota fiscal correspondente, nos
termos do paragrafo anterior, impedira o pagamento, ndo podendo o emitente
requerer posterior ressarcimento por inadimpléncia.

§3° A CONTRATADA devera fazer constar no corpo de
cada Nota fiscal emitida para cada medicao:

I. Numero do Processo: SH 184532/2018 - Programa
FEH — Fundo Estadual da Habitacao.

II. Orgao Convenente: Municipio de Taiuva-SP.



III. Objeto do Convénio: Reforma da Praca Municipal
“Antonio Carnevalli Junior”, localizada no Jardim Paraiso.

IV. Banco:
V. Agéncia:
VI. Conta Corrente:

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS
FINANCEIROS - Os recursos financeiros serdo atendidos pelo orcamento vigente,
constantes da indicacdo contabil, e por dotacdes futuras vigentes para exercicios
posteriores, no caso do contrato acampar novo exercicio em funcado de prorrogacoes
contratuais.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DOTACOES
ORCAMENTARIAS:

Ficha n° 403

02 - Executivo

02.10.00 - Departamento de Obras e Servicos

15.451.0025.1039 - Reforma da Praca do “Jardim
Paraiso”

4.4.90.51 - Obras e Instalacoées.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO SUPORTE LEGAL -
Este Processo Licitatorio é regulado pelos seguintes dispositivos legais:-

Lei Federal n°® 8.666/93;

Lei Federal n°® 9.648/98;

Lei Organica do Municipio;
Orcamento Vigente;

Tomada de Precos n°® 02/2018;

Processo SH - 184532/2018 - Programa FEH - Fundo
Estadual da habitacéo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

I. Matricula da obra no Cadastro Especifico do INSS -
CEI,

II. A placa de indicagcao da obra € de competéncia da
CONTRATADA;

III. Executar fielmente o contrato de acordo com as
clausulas avencadas e as normas legais, respondendo pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial;



IV. Responsabiliza-se pelos encargos previdenciarios,
tributarios, trabalhistas, fiscais e sociais, que venham a incidir sobre a execucao do
contrato;

V. Responsabiliza-se pela Anotacao da Responsabilidade
Técnica — ART, a qual devera ser entregue, em até 05 (cinco) dias uteis, no
Departamento de Engenharia do CONTRATANTE, antes do inicio da obra;

VI. Providenciar nova emissdo e entrega, no
Departamento de Engenharia do CONTRATANTE, da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, no caso de mudanca do engenheiro profissional da
CONTRATADA;

VII. Reparar, refazer, remover, corrigir e substituir, as
suas expensas, sem qualquer acréscimo monetario, no total ou em parte, o objeto
deste Instrumento, quando se verificarem vicios, defeitos, incorrecbes e ma
qualidade;

VIII. Responsabiliza-se por danos causados diretamente
ao CONTRATANTE ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, em que se verificarem
falhas na execucao do objeto, sendo que a fiscalizacdo designada pelo
CONTRATANTE nao caracteriza a exclusdo destas responsabilidades;

IX. Eventuais locomocoes, acomodacoes e alimentacoes
de pessoal, para cumprimento do contrato;

X. Comunicar ao CONTRATANTE, no caso de mudanca
de situacdo no contrato social, endereco ou telefone;

XI. Manter durante toda a execucao do contrato
compatibilidade com as obrigacoes por ele assumidas, todas as condicoes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao;

XII. Uso de materiais e equipamentos proprios, no que
couber para execucao do contrato;

XIII. Fornecimento e fiscalizacdo, de seus funcionarios,
no que tange ao uso de Equipamentos de Protecdo Individual, durante a execucao
contratual,

XIV. Manter conta bancaria no nome empresarial da
contratada, disponivel para pagamento mediante depodsito somente na conta do
favorecido;

XV. Garantir a obra no tocante aos materiais empregados
e a execucao, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho, assim em razao dos materiais como do solo, nos termos do art. 618 da Lei
n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 (Codigo Civil);



XVI. O cumprimento integral de todas as normas legais
relativas a protecao ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais,
responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua
inobservancia.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS RESPONSABILIDADES
DO CONTRATANTE:

I. Emitir a Ordem de Inicializacdo dos Servicos, apos a
aceitacao da Secretaria da Habitacao;

II. Executar fielmente o contrato de acordo com as
clausulas avencadas e as normas legais, respondendo pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial;

III. Rejeitar qualquer servico se nao executado de acordo
com as normas estabelecidas;

IV. Regressar contra a CONTRATADA no caso de
indenizacao ou reparacao a terceiros em razao da execucao dos servicos objeto do
contrato;

V. Executar o pagamento, a CONTRATADA, da forma

disposta;

VI. Dar aceitacao ao Projeto Executivo ou apontar
correcoes ou obscuridades;

VII. Manter a ordenacao dos prazos estipulados;

VIII. Autorizar o inicio das obras em até 10 (dez) dias,
somente apos a aceitacao do projeto executivo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO
- A CONTRATADA fica condicionada a prestacao de todos e quaisquer
esclarecimentos solicitados pela contratante através de seus agentes competentes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA
SUBCONTRATACAO - A CONTRATADA podera promover subcontratacdo parcial
de até 50% da execucao do contrato, nao se eximindo de suas obrigacoes pactuadas
mesmo aquelas subcontratadas, ndo se admitindo neste contrato a cessdo ou
transferéncia de obrigacdes, bem como a cisdo da empresa ou ainda fusdo ou
incorporacao que modifique a atividade empresarial inerente ao objeto contratual.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DOS CASOS
OMISSOS DO CONTRATO - Para os casos omissos serdao resolvidos pela Lei n°
8.666/93, sendo que em caso de lacuna o contrato podera ser adequado,
amparando-se pela legislacao, reguladas pelas suas clausulas e pelos preceitos de
direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos
contratos e as disposicoes de direito privado.



CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA INEXECUCAO E
DA RESCISAO DOS CONTRATOS - A inexecucdo total ou parcial do contrato
enseja a sua rescisdao, com as consequiéncias contratuais e as previstas em lei ou
regulamento.

§1° - Os casos de rescisao contratual serao formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

§2° - A rescisdo do contrato podera ser:

I. Determinada por ato unilateral e escrito da
Administracao;

II. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo
no processo de licitacdo, desde que haja conveniéncia para a Administracao;

III. Judicial, nos termos da legislacao.

§3° - A rescisao administrativa ou amigavel devera ser
precedida de autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente.

§4° - Constituem motivos para rescisao do contrato por
ato unilateral da Administracao:

I. Nao cumprimento de clausulas contratuais,
especificacoes, projetos ou prazos;

II. Cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacoes, projetos e prazos;

III. Lentiddo do seu cumprimento, levando a
Administracdo a comprovar a impossibilidade da conclusdo da obra nos prazos
estipulados;

IV. Atraso injustificado no inicio da obra;

V. Paralisacdo da obra sem justa causa e prévia
comunicacao a administracao;

VI. Cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a
fusao, cisdo ou incorporacao, nao admitidas neste contrato;

VII. Desatendimento das determinacoes regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execucao;

VIII. Cometimento reiterado de faltas na sua execucao,
anotadas no Diario de Obras, na forma do § 1° do art. 67 da lei 8.666/93;

IX. Decretacdo de faléncia ou a instauracao de
insolvéncia civil;

X. Dissolucdo da sociedade ou o falecimento do
contratado;



XI. Alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da
estrutura da empresa, que prejudique a execucao do contrato;

XII. Razboes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;

XIII. Ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior,
regularmente comprovada, impeditiva de execucao do contrato.

§5° - O CONTRATANTE devera ressarcir dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido a CONTRATADA e ainda promover a
devolucao da garantia contratual, os pagamentos devidos pela execucao do contrato
até a data da rescisdo e os pagamentos do custo da desmobilizacao, quando a
rescisao ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, nos seguintes casos:

I. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;

II. A supressao da obra, por parte da Administracao,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1° do art. 65 da lei 8.666/93;

III. Suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da
Administracao, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensodes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacdoes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizacoes e mobilizacoes e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacoes assumidas até que seja normalizada a situacao;

IV. Atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento
devido pela Administracdo decorrente de obra ou parcela desta, ja recebido ou
executado, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacoes até que seja normalizada a situacao;

V. Nao liberacao, por parte da Administracdo, de area,
local ou objeto para execucéao de obra, nos prazos contratuais, bem como das fontes
de materiais naturais especificados no projeto.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS SANCOES -
Ficara impedida de licitar e contratar com a administracdo direta e indireta do
Municipio de Taiuva/SP, pelo prazo de até 2 (dois) anos, ou enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicéo, a pessoa, fisica ou juridica, que:

I. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude
fiscal;



II. Nao mantiver a proposta, lance ou oferta;

III. Ensejar o retardamento da execucao do objeto da
contratacao;

IV. Falhar ou fraudar na execucao do contrato;
V. Atrasar na entrega do objeto contratado.

§1° - Demais sancoes administrativas sao aquelas
previstas pelos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA MULTA -
Ressalvados os casos de forca maior, devidamente comprovados a juizo do
CONTRATANTE, nos casos de inadimpléncias, a CONTRATADA incorrera em
multa a razado de até 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO FORO - Fica eleito
o Foro de Jaboticabal, Estado de Sao Paulo, para dirimir eventuais duvidas
oriundas deste contrato, com rentncia a qualquer outro por mais privilegiado que
seja.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DISPOSICOES FINAIS
- O contrato originario deste certame regula-se pelas suas clausulas e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-lhe, supletivamente, os principios da teoria
geral dos contratos e as disposic¢oes de direito privado.

§1° - Por estarem assim justas e acertadas, as partes
firmam o presente instrumento na presenca de duas testemunhas que também
assinam, para que surta os legais e juridicos efeitos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA - CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX — PREFEITO MUNICIPAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - CONTRATADA
XXXXXXXXXXXXXXX - REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS

Nome : Nome :
RG n° RG n°



TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAIUVA

CONTRATADA:

OBJETO: Reforma da Praca Municipal “Antonio Carnevalli Junior”, localizada no
Jardim Paraiso, referente ao PROCESSO SH - 184532/2018 - PROGRAMA FEH -
FUNDO ESTADUAL DA HABITACAO.

Na qualidade de CONTRATANTE ¢ CONTRATADA,
respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento
ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrucdo e julgamento,
damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da
tramitacao processual, até julgamento final e sua publicacdo e, se for o caso e de
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos
os despachos e decisdes que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido
processo, serao publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, de conformidade
com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
precedidos de mensagem eletronica aos interessados.

Taiuva, __ de de 2018.

CONTRATANTE

Nome e cargo: Francisco Sergio Clapis — Prefeito do Municipio de Taiuva
E-mail institucional: gabinete@taiuva.sp.gov.br

E-mail pessoal: kikotaiuva@hotmail.com

Assinatura:

CONTRATADA
Nome e cargo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:

Assinatura:



mailto:gabinete@taiuva.sp.gov.br
mailto:kikotaiuva@hotmail.com

DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAIUVA

CNPJ N°: 45.339.611/0001-05

CONTRATADA:

CPF / CNPJ N°:

CONTRATO N°: _ /2018

DATA DA ASSINATURA: _ /_ /2018

VIGENCIA: _/_/

OBJETO: Reforma da Praca Municipal “Antonio Carnevalli Junior”, localizada no
Jardim Paraiso referente ao PROCESSO SH - 184532/2018 - PROGRAMA FEH -
FUNDO ESTADUAL DA HABITACAO.

VALOR TOTAL: R$

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas
da Lei, que os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitacao,
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem a
disposicao do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, e serdo remetidos

quando requisitados.

Taiava, __ de de 2018.

Nome e cargo: Francisco Sergio Clapis — Prefeito do Municipio de Taiuva
E-mail institucional: gabinete@taiuva.sp.gov.br
E-mail pessoal: kikotaiuva@hotmail.com

Assinatura:
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