ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° _ /2023 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE TAIUVA E A EMPRESA

, TENDO POR OBJETO A
CONSTRUCAO DE ROTATORIA DE ACESSO A REGIAO DO
PARQUE DOS LAGOS E BAIRROS VIZINHOS.

Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE TAIUVA, Estado
de Sao Paulo, pessoa juridica de direito publico interno, com sede administrativa na
Prefeitura Municipal, na Rua 21 Abril, n® 334, inscrito no CNPJ sob n° 45.339.611/0001-
05, neste ato representado por seu Prefeito, LEANDRO JOSE JESUS BAPTISTA, brasileiro,
casado, portador da Cédula de Identidade (RG) n° 3.980.801-4-SSP/SP, CPF/RF n°
051.352.658-72, residente e domiciliado na Rua 1° de Maio, n°® 98, em Taiuva, neste Estado
de Sao Paulo, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa:

, com sede na , n° , , na cidade de

, Estado de , CNPJ n° , Inscricao Estadual n°

, neste ato representada por seu soécio proprietario: , Cédula

de Identidade (RG) n° , € CPF/MF n° , residente e domiciliado
na n°__ , na cidade de , Estado de a

seguir denominada CONTRATADA, tendo em vista o ato adjudicatério do Processo de
Licitacao n°® 46/2023, referente a Tomada de Precos n° 03/2023, que integra este
instrumento, independentemente de transcricdo, tém entre si, plenamente ajustado, o
presente contrato administrativo que se regera pelas clausulas e condicdes adiante
discriminadas, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Contratacio de
empresa de engenharia, mediante empreitada por preco global, para construcao de rotatoéria
de acesso a Regido do Parque dos Lagos e Bairros Vizinhos, de acordo com o CONTRATO
DE REPASSE N° 917505/2021/MDR/CAIXA.

CLAUSULA SEGUNDA - SAO ANEXOS DESTE CONTRATO -
Além da vinculacédo ao edital e seus anexos, bem como documentos e proposta apresentada,
€ anexo deste contrato a planilha de precos originada da proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS MATERIAIS - E de competéncia
da CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - DA QUALIFICACAO DO OBJETO - Em
qualquer tempo, o CONTRATANTE podera solicitar da CONTRATADA, a comprovacido de
qualificacao ou aprovacao dos materiais empregados na obra, no seu todo ou em parte,
emitido pelo 6rgao competente, que devera ser apresentado, no prazo de até 05 (cinco)
dias tuteis, pela CONTRATADA.

Paragrafo dnico - Diante da ndo comprovacdo, de que trata
este dispositivo, a CONTRATADA ficara obrigada a promover, sem qualquer tipo de 6nus ao
CONTRATANTE, a substituicdo do material em questdo, no prazo de até 05 (cinco) dias
uteis, sob pena de inadimpléncia do contrato.
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CLAUSULA QUINTA - DA INICIALIZACAO DAS OBRAS - O
servico sera iniciado por Ordem de Inicializacdo dos Servicos emitida pelo Chefe do
Executivo conjuntamente com o Departamento de Obras, com recebimento expresso da
CONTRATADA.

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERACAO DO CONTRATO - O
contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas:

I. Unilateralmente pela Administracao:

a) Quando houver modificacado do projeto ou das
especificacoes, para melhor adequacao técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites
estabelecidos pelo art. 65 § 1° da lei 8.666/93, condicionado ao limite de sua modalidade
licitatoria;

c) No caso de supressdo se a CONTRATADA ja houver
adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela
Administracao pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente
corrigidos, podendo caber indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supressao, desde que regularmente comprovados.

II. Por acordo das partes:
a) Quando conveniente a substituicao da garantia de execucao;

b) Quando necessaria a modificacdo do regime de execucao da
obra ou servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

c¢) Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento,
por imposicdo de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada
a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execucao de obra ou servico;

d) Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a
justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencado do
equilibrio economico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucao do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato
do principe, configurando area econoémica extraordinaria e extracontratual.

CLAUSULA SETIMA - DAS MEDICOES DOS SERVICOS - Para
cada etapa de servicos uma vez acabados, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro,
serao medidos e avaliados pelo Departamento de Engenharia, o qual emitira a Laudo de
Medicao de Etapa Acabada, ou manifestar-se sobre quaisquer correcoes de servicos.

Paragrafo tGnico - Entende-se como Etapas de Servicos,
aquelas distribuidas e especificadas pelo Cronograma Fisico-Financeiro.
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CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO PROVISORIO DA
OBRA - Uma vez efetuada na sua totalidade (100% - cem por cento), a obra sera recebida
provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, de competéncia
do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA
OBRA - A obra sera recebida definitivamente pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacao, de competéncia do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacao
do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93. O
prazo para observacado da obra sera de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data do
recebimento provisoério da obra.

CLAUSULA DECIMA - DO ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZACAO DA EXECUCAO - A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada
pelo Departamento de Engenharia, permitida a designacdo de terceiros para assisti-lo e
subsidia-lo de informacdes pertinentes as suas atribuicoes.

§1° - O responsavel do Departamento de Engenharia anotara
em registro proprio, através de diario de obra, todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo da obra, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

§2° - As decisdbes e providéncias que ultrapassarem a
competéncia do Departamento de Engenharia deverdo ser solicitadas ao Executivo
Municipal em tempo habil para a adocado das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PRECOS - O preco
unitario de cada item € aquele constante da planilha orcamentaria anexa, que é parte
integrante do presente contrato.

Paragrafo iinico - O Valor Global deste contrato é de R$ 0,00

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ATUALIZACAO DE
PRECOS - Os precos serdao fixos e imutaveis excetuando-se os casos de reequilibrio
financeiro, na forma disposta pelo dispositivo deste contrato — CLAUSULA SEXTA - DA
ALTERACAO DO CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PRAZO E DA
PRORROGACAO - O prazo de duracdo deste contrato é de 12 (doze) meses, contados da
contados da assinatura do contrato. A entrega da obra sera de 03 (trés) meses, contados da
ordem de inicio dos servicos, nos termos do Cronograma Fisico-Financeiro Anexo.

§1° - A Ordem de Servico sera emitida em até 5 (cinco) dias
contados da assinatura do contrato.

§2° - Tanto o prazo do contrato quanto o prazo para a entrega
da obra, somente serdo prorrogados através de Termo Aditivo, mediante justificacao a juizo
motivado da Administracio CONTRATANTE, nos termos do §1°, do artigo 57, da Lei Federal
n® 8.666/93.
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§3° - O prazo de liberacdo do canteiro de obras podera ser
justificado para prorrogacao da entrega provisoria da obra e/ou do contrato, apenas em
complementacado de tantos quantos foram os dias postergados, contados da assinatura do
contrato.

§4° - O prazo para conclusdao das obras e servicos também
podera ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, desde que ocorra algum motivo
superveniente, ou de forca maior, devidamente justificado, autuado em processo e
enquadrado numa das hipoteses previstas no §1°, do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

§5° - Este contrato podera encerrar-se antecipadamente uma
vez cumpridas, por ambas as partes, todas as obrigacoes aqui pactuadas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA CONDICAO DE
PAGAMENTO - O pagamento ficara condicionado a liberacdo dos recursos financeiros
proveniente da Unido Federal, por intermédio do Gestor do Programa Ministério do
Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econémica Federal, de que trata o
CONTRATO DE REPASSE N° 917505/2021/MDR/CAIXA.

§1° - A liberacdo sera efetuada nos termos do Cronograma
Fisico-Financeiro, ap6s a medicdo de cada etapa concluida.

§2° - Somente apds a liberacdo do valor de cada etapa
concluida, é que a CONTRATADA recebera em até 20 (vinte) dias o valor do referido repasse
com a contrapartida.

§3° - O Municipio nao respondera por atrasos e/ou liberacgoes,
que nao tenha dado causa, no que se refere ao prazo estabelecido no §1° desta clausula.

§4° - Como condicdo de pagamento a correspondente nota
fiscal eletronica devera ser emitida e entregue ao Departamento de Engenharia, apos a
devida medicao aprovada.

§5° - A CONTRATADA devera fazer constar no corpo da nota

fiscal:

I. CONTRATO DE REPASSE N° 917505/2021/MDR/CAIXA.

II. CONTRATANTE: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL, POR INTERMEDIO DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
TERRITORIAL URBANO.

III. CONTRATADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA.

II. OBJETO DO CONVENIO: CONSTRUGCAO DE ROTATORIA
DE ACESSO A REGIAO DO PARQUE DOS LAGOS E BAIRROS VIZINHOS.

IV. BANCO:
V. AGENCIA:

VI. CONTA CORRENTE:
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS
FINANCEIROS - Os recursos financeiros serdao atendidos pelo orcamento vigente,
constantes da indicacdo contabil, e por dotacdes futuras vigentes para exercicios
posteriores, no caso do contrato acampar novo exercicio em funcdo de prorrogacoes
contratuais.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DOTACOES
ORCAMENTARIAS:

Ficha 328

02 - Executivo

02.10.00 - Departamento de Obras e Servicos
15.451.0011.2004 - Infraestrutura em Vias Puablica
4.4.90.51 - Obras e Instalacoes

100.099 - Transferéncias da Uniao

Ficha 329

02 - Executivo

02.10.00 - Departamento de Obras e Servicos
15.451.0011.2004 - Infraestrutura em Vias Publica
4.4.90.51 - Obras e Instalacoes

110.000 Geral.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO SUPORTE LEGAL - Este
Processo Licitatoério é regulado pelos seguintes dispositivos legais:-

Lei Federal n° 8.666/93;

Lei Federal n°® 9.648/98;

Lei Organica do Municipio;

Orcamento Vigente;

Tomada de Precos n® 03/2023;

CONTRATO DE REPASSE N° 917505/2021/MDR/CAIXA.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES
DA CONTRATADA:

I. Matricula da obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO;

II. A placa de indicacdo da obra € de competéncia da
CONTRATADA,;

III. Executar fielmente o contrato de acordo com as clausulas
avencadas e as normas legais, respondendo pelas consequéncias de sua inexecucéao total ou
parcial;

IV. Responsabiliza-se pelos encargos previdenciarios,

tributarios, trabalhistas, fiscais e sociais, que venham a incidir sobre a execucdo do
contrato;
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V. Responsabiliza-se pela Anotacdo da Responsabilidade
Técnica — ART, a qual devera ser entregue, em até 05 (cinco) dias tuteis, no Departamento de
Engenharia do CONTRATANTE, antes do inicio da obra;

VI. Providenciar nova emissdo e entrega, no Departamento de
Engenharia do CONTRATANTE, da Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART, no caso
de mudanca do engenheiro profissional da CONTRATADA;

VII. Reparar, refazer, remover, corrigir e substituir, as suas
expensas, sem qualquer acréscimo monetario, no total ou em parte, o objeto deste
Instrumento, quando se verificarem vicios, defeitos, incorrecdoes e ma qualidade, no prazo
de até 05 (cinco) dias uteis;

VIII. Responsabiliza-se por danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, em que se verificarem falhas na
execucao do objeto, sendo que a fiscalizacao designada pelo CONTRATANTE nao caracteriza
a exclusao destas responsabilidades;

IX. Eventuais locomocdes, acomodacoes e alimentacdes de
pessoal, para cumprimento do contrato;

X. Comunicar ao CONTRATANTE, no caso de mudanca de
situacédo no contrato social, endereco ou telefone;

XI. Manter durante toda a execucdo do contrato
compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condicoes de habilitacao e
qualificacao exigidas na licitacao;

XII. Uso de materiais e equipamentos proprios, no que couber
para execucao do contrato;

XIII. Fornecimento e fiscalizacdo, de seus funcionarios, no que
tange ao uso de Equipamentos de Protecdo Individual, durante a execucédo contratual;

XIV. Manter conta bancaria no nome empresarial da
contratada, disponivel para pagamento mediante deposito somente na conta do favorecido;

XV. Garantir a obra no tocante aos materiais empregados e a
execucao, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho,
assim em razao dos materiais como do solo, nos termos do art. 618 da Lei n° 10.406, de 10
de Janeiro de 2002 (Codigo Civil);

XVI. O cumprimento integral de todas as normas legais
relativas a protecao ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais,
responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservancia.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DO
CONTRATANTE:

I. Emitir a Ordem de Inicializacao dos Servicos;

II. Rejeitar qualquer servigo se nao executado de acordo com as
normas estabelecidas;
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III. Regressar contra a CONTRATADA no caso de indenizacéo
ou reparacdo a terceiros em razdo da execucdo dos servicos objeto do contrato;

IV. Executar o pagamento, a CONTRATADA, da forma

disposta;

V. Dar aceitacao ao Projeto Executivo ou apontar correcdes ou
obscuridades;

VI. Manter a ordenacao dos prazos estipulados.

CLAUSULA VIGESIMA - DA FISCALIZACAO - A
CONTRATADA fica condicionada a prestacdo de todos e quaisquer esclarecimentos
solicitados pelo CONTRATANTE através de seus agentes competentes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO -
A CONTRATADA podera promover subcontratacdo parcial de até 50% da execucédo do
contrato, ndo se eximindo de suas obrigacdes pactuadas mesmo aquelas subcontratadas,
nao se admitindo neste contrato a cessao ou transferéncia de obrigacdes, bem como a cisédo
da empresa ou ainda fusao ou incorporacdo que modifique a atividade empresarial inerente
ao objeto contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS
DO CONTRATO - Para os casos omissos serdo resolvidos pela Lei n° 8.666/93, sendo que
em caso de lacuna o contrato podera ser adequado, amparando-se pela legislacdo, reguladas
pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os
principios da teoria geral dos contratos e as disposicoes de direito privado.

; CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA INEXECUCAO E DA
RESCISAO DOS CONTRATOS - A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua
rescisao, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

§1° - Os casos de rescisdo contratual serdao formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

§2° - A rescisao do contrato podera ser:
I. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracao;

II. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo de licitacao, desde que haja conveniéncia para a Administracao;

III. Judicial, nos termos da legislacao.

§3° - A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser
precedida de autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente.

§4° - Constituem motivos para rescisao do contrato por ato
unilateral da Administracéao:

I. Nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes,
projetos ou prazos;

II. Cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacoes, projetos e prazos;

PROCESSO N° 46/2023 - TOMADA DE PRECOS N° 03/2023



III. Lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracéo a
comprovar a impossibilidade da conclusao da obra nos prazos estipulados;

IV. Atraso injustificado no inicio da obra;

V. Paralisacdo da obra sem justa causa e prévia comunicacao a
administracao;

VI. Cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a
fusao, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas neste contrato;

VII. Desatendimento das determinacdes regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execucao;

VIII. Cometimento reiterado de faltas na sua execucao,
anotadas no Diario de Obras, na forma do § 1° do art. 67 da lei 8.666/93;

IX. Decretacdo de faléncia ou a instauracado de insolvéncia
civil;
X. Dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI. Alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da
estrutura da empresa, que prejudique a execucao do contrato;

XII. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa
a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato;

XIII. Ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior,
regularmente comprovada, impeditiva de execucao do contrato.

§5° - O CONTRATANTE devera ressarcir dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido a CONTRATADA e ainda promover a
devolucao da garantia contratual, os pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a
data da rescisao e os pagamentos do custo da desmobilizacdo, quando a rescisdo ocorrer
sem que haja culpa da CONTRATADA, nos seguintes casos:

I. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa
a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato;

II. A supressao da obra, por parte da Administracao,
acarretando modificacao do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art.
65 da lei 8.666/93;

III. Suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da
Administracao, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizacoes
pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacoes e mobilizacées e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos o direito de optar pela suspensao do
cumprimento das obrigacoes assumidas até que seja normalizada a situacao;
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IV. Atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido
pela Administracdo decorrente de obra ou parcela desta, ja recebido ou executado, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensado do cumprimento de suas obrigacdes até que
seja normalizada a situacao;

V. Nao liberacao, por parte da Administracdo, de area, local ou
objeto para execucdo de obra, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificados no projeto.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS SANCOES - Ficara
impedida de licitar e contratar com a administracdo direta e indireta do Municipio de
Taiuva/SP, pelo prazo de até 2 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicao, a pessoa, fisica ou juridica, que:

I. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal,
II. Nao mantiver a proposta, lance ou oferta;

III. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto da
contratacao;

IV. Falhar ou fraudar na execucao do contrato;
V. Atrasar na entrega do objeto contratado.

§1° - Demais sancdes administrativas sdo aquelas previstas
pelos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA MULTA - Ressalvados os
casos de forca maior ou caso fortuito devidamente comprovados, as inadimpléncias
incorrerao aos contraentes deste contrato:

I. Multa a razdo de 5% (cinco por cento) do valor da
inadimpléncia;

II. Juros a razdao de 1% (um por cento) do valor da
inadimpléncia, ao més;

III. Correcao monetaria pela Tabela Pratica Judicial.

Paragrafo tnico - Havendo rescisdo contratual o valor da
multa sera de 10% (dez por cento) do valor global remanescente do contrato, a quem deu
causa, excetuando-se dos casos fortuitos ou de forca maior.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DO FORO - Fica eleito o Foro
de Jaboticabal, Estado de Sao Paulo, para dirimir eventuais duvidas oriundas deste
contrato, com renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DISPOSICOES FINAIS - O
contrato originario deste certame regula-se pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito
publico, aplicando-lhe, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposicoes de direito privado.
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Por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o
presente instrumento na presenca de duas testemunhas que também assinam, para que
surta os legais e juridicos efeitos.

Taiuva, __ de de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA - CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - PREFEITO MUNICIPAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - CONTRATADA
XXXXXXXXXXXXXXX - REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS

Nome : Nome :
RG n° RG n°
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAIUVA
CONTRATADA:

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° _ /2023

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, mediante empreitada por preco global,
para construcao de rotatéria de acesso a Regido do Parque dos Lagos e Bairros Vizinhos, de
acordo com o CONTRATO DE REPASSE N° 917505/2021/MDR/CAIXA.

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucao contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacoes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletréonico, em consonancia com o estabelecido na Resolucao n® 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serao publicados no Diario Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo,
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Codigo de Processo Civil,;

d) As informacées pessoais dos responsaveis pelo contratante estdo cadastradas no
modulo eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no
Artigo 2° das Instrucoes n°® 01/2020, conforme “Declaracao(des) de Atualizacao Cadastral”
anexa (s);

e) E de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacao;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Taiuva, _ de de 2023.
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AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome: Leandro José Jesus Baptista
Cargo: Prefeito do Municipio de Taiuva
CPF: 051.352.658-72

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU

RATIFICACAO DA

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:
Nome: Leandro José Jesus Baptista

Cargo: Prefeito do Municipio de Taiuva

CPF: 051.352.658-72

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo CONTRATANTE:

Nome: Leandro José Jesus Baptista

Cargo: Prefeito do Municipio de Taiuva

CPF: 051.352.658-72

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE:
Nome: Leandro José Jesus Baptista

Cargo: Prefeito do Municipio de Taiuva

CPF: 051.352.658-72

Assinatura:
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DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TCE-SP

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAIUVA
CNPJ N°: 45.339.611/0001-05
CONTRATADA:

CNPJ N°:

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° _ /2023
DATA DA ASSINATURA: _/ /2023

VIGENCIA: _ /_/

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, mediante empreitada por preco global,
para construcao de rotatoria de acesso a Regido do Parque dos Lagos e Bairros Vizinhos, de
acordo com o CONTRATO DE REPASSE N° 917505/2021/MDR/CAIXA.

VALOR R$ ( )

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei,
que os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitacdo, encontram-se no
respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposicdao do Tribunal de Contas
do Estado de Sao Paulo, e serao remetidos quando requisitados.

Taiuva, __ de de 2023.

Nome e cargo: Leandro José Jesus Baptista — Prefeito do Municipio de Taiuva
E-mail institucional: gabinete@taiuva.sp.gov.br
E-mail pessoal: leandrojjbaptista@gmail.com

Assinatura:
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