ANEXO I
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO: Este documento tem por objetivo concretizar os estudos técnicos preliminares
visando subsidiar a aquisicdo de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente — Faixa “D”
DER, massa asfaltica fria e pedras, destinados ao recapeamento e tapa buracos em diversas
vias publicas e estradas vicinais do municipio, fornecendo as informacoes necessarias para
subsidiar o respectivo processo de contratacao.

OBJETO: Aquisicao de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente — Faixa “D” DER,
massa asfaltica fria e pedras, destinados ao recapeamento e tapa buracos em diversas vias
publicas e estradas vicinais do municipio.

NECESSIDADE DE CONTRATAQAO:

A aquisicaio de CBUQ é uma escolha estratégica para a pavimentacdo, garantindo
durabilidade, seguranca e eficiéncia, além de contribuir para a sustentabilidade e a qualidade
das vias.

Ademais, a aplicacdo do CBUQ ¢ relativamente rapida e eficiente, permitindo a liberacéo das
vias em menor tempo. Isso minimiza o impacto nas atividades diarias e reduz o tempo de
interrupcéao do trafego.

Portanto, pavimentos de CBUQ oferecem uma superficie lisa e uniforme, reduzindo a
probabilidade de acidentes causados por irregularidades na estrada.

Outrossim, a presente aquisicao justifica-se em face do interesse publico em executar/
manter/ conservar todos os arruamentos da cidade, consistentes de pavimentacao asfaltica,
devido ao estado precario de conservagao, bem como, e ainda a utilizacao nas operacoes tapa
buraco nas vias do municipio, a fim de propiciar melhores condi¢coes de vida para a populacao
local.

v' MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA:
A pavimentacdo das vias publicas é essencial para garantir a qualidade da infraestrutura
viaria do municipio. Estradas bem pavimentadas reduzem o desgaste de veiculos, diminuem
o tempo de deslocamento e aumentam a seguranca para motoristas e pedestres.

v REDUCAO DE ACIDENTES:
Vias mal pavimentadas ou com buracos sdo um risco significativo para a seguranca dos
cidadaos. A pavimentacao adequada com massa asfaltica de qualidade contribui para a
diminuicao de acidentes, evitando danos aos veiculos e ferimentos aos usuarios das vias.

v' FACILIDADE DE ACESSO:
Estradas pavimentadas facilitam o acesso a servicos essenciais, como escolas, hospitais,
comércios e areas de lazer. Isso € particularmente importante para regides mais afastadas,
que podem enfrentar dificuldades de acesso devido a falta de infraestrutura adequada.

REQUISITOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO OBJETO:
Declarada vencedora do certame do ITEM 02 (CBUQ — Concreto Betuminoso Usinado a
Quente — Faixa “D” DER), a mesma devera apresentar, no prazo 5 (cinco) dias tuteis, o
relatério de ensaio da massa, de acordo com as normas do DER, que comprove a qualidade e
durabilidade do material.




Declarada vencedora do certame do ITEM O3 (Massa Asfaltica Fria), a mesma devera
apresentar, no prazo 5 (cinco) dias tuteis, o relatorio de ensaio da massa, de acordo com as
normas do DER, juntamente com a ficha de informacdes quimicas (FISPQ) e um portfolio auto
explicativo contendo as informacoes de manuseio e armazenamento do produto para se obter
100% de aproveitamento do mesmo que comprove a qualidade e durabilidade do material.

A DETENTORA do ITEM 02 (CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Faixa “D”
DER), a mesma devera apresentar, no prazo 5 (cinco) dias uteis, o relatério de ensaio da
massa, de acordo com as normas do DER, que comprove a qualidade e durabilidade do
material.

A DETENTORA do ITEM 03 (Massa Asfaltica Fria), a mesma devera apresentar, no prazo
5 (cinco) dias 1teis, o relatorio de ensaio da massa, de acordo com as normas do DER,
juntamente com a ficha de informacdes quimicas (FISPQ) e um portfélio autoexplicativo
contendo as informacdes de manuseio e armazenamento do produto para se obter 100% de
aproveitamento do mesmo que comprove a qualidade e durabilidade do material.

O ITEM 02 (CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente — Faixa “D” DER) devera ser
produzido de acordo com as normas técnicas aplicaveis, bem como devera ter temperatura
entre 150 a 180°, visando a garantir que a massa asfaltica chegue ao seu destino em condic¢oes
de utilizacdo, ndao comprometendo desta maneira sua eficacia e durabilidade.

Caso o ITEM 02 nao esteja em perfeita condicdes de aplicacdo, o mesmo sera rejeitado,
devendo assim a DETENTORA substituir o item em questdo sem 6nus a Administracao.

NATUREZA DOS SERVICOS:

O objeto a ser contratado, enquadra-se na categoria de bens e servicos comuns, de que trata
o inciso XIII, do artigo 6°, da Lei n°® 14.133, de 01 de abril de 2021, por possuir padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacoes usuais de mercado.

CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE:
Considerando os efeitos ao meio ambiente, que poderiam ser causados pelos setores com
atividades especificas para este tipo de aquisicdo, sdo nulos, uma vez que todos os servicos
referentes aos objetos adquiridos serdo utilizados de maneira que nao prejudique o meio
ambiente, assim visando o menor impacto ambiental.

Além do mais a empresa deve cumprir com todas as normas de seguranca e meio ambiente
aplicaveis durante a execucao dos servicos.

DURACAO DO CONTRATO:

Tendo em vista que o objeto sera utilizado no decorrer do ano, para a realizacao de diversos
servicos, entendemos que o contrato pode ser realizado para 12 (doze) meses, podendo ser
realizado um pregado na modalidade de registro de precos com vigéncia da ata de 12 (doze)
meses.

ESTIMATIVAS DE CONTRATACAO:
A estimativa da contratacao foi realizada pelo Departamento de Obras e Servicos, conforme o
Documento de Oficializacao de Demanda.



ESTIMATIVA DE PRECO:

As estimativas do valor da contratacdo devem estar abarcadas por precos unitarios
referenciais, mediante documentos de cotacdées que lhes dao suportes, observados os
parametros utilizados para a obtencao dos precos que devem constar em documento separado
e classificado.

Os métodos utilizados como parametros de obtencao dos precos deverao possibilitar economia
de escala e devem se basear nas seguintes disposicoes, adotadas de forma combinada ou nao:

I - Composicao de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente no
painel para consulta de precos ou no banco de precos em saude disponiveis no Portal Nacional
de Contratacgdes Publicas (PNCP);

IT - Contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucao ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, inclusive mediante sistema de
registro de precos, observado o indice de atualizacado de precos correspondente;

III - Utilizacao de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sitios eletronicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - Pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacdo formal de
cotacdo, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que néao
tenham sido obtidos os orcamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de
divulgacao do edital;

V - Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de regulamento.

PARCELAMENTO DA SOLUCAO:

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n°® 14.133/2021, as licitacoes atenderao ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na
aplicacao deste principio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a
responsabilidade técnica, o custo para a Administracdo de varios contratos frente as
vantagens da reducdo de custos, com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a
ampliacdo da competicao e de evitar a concentracao de mercado.

Nesse caso, sugerimos a licitacdo por itens, onde o objeto € dividido em partes especificas,
cada qual representando um bem de forma auténoma, visando um aumento da
competitividade do certame, pois possibilita a participacdo de varios fornecedores.

VIABILIDADE DA CONTRATACAO:
Com base no estudo realizado a contratacao pleiteada € viavel, necessaria e adequada para
suprir as necessidades do Departamento de Obras e Servicos.

VISTORIA:
O Agente Responsavel pelo recebimento procedera a verificacdo da entrega, a fim de verificar
a qualidade dos produtos.

AMOSTRAGEM:
Nao ha necessidade de apresentacdo de amostra para a aquisicao pretendida.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO:
Regime de execucgao: Valor unitario.



DEFINICAO DOS METODOS E ESTRATEGIAS DE EXECUCAO DO SERVICO:

Em cada fornecimento serao observados os precos da Ata de Registro de Precos e as condicoes
constantes nas especificacoes, neste termo e no edital que a precedeu o certame e/ou integrou
o procedimento de licitacao.

ESTRATEGIAS DE EXECUCAO DO SERVICO CONTRATADO:

O objeto licitado sera requisitado, por requisicdo de compras, no prazo de validade da Ata de
Registro de Precos, exclusivamente pelo Departamento de Compras, de acordo com o
quantitativo de interesse momentaneo.

As ordens de fornecimentos do ITEM 02 (CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente
— Faixa “D” DER) serao sempre de 09 (nove) toneladas por pedido, mediante requisicdo do
Departamento de Compras, devendo ser entregues e descarregados, no prazo maximo de até
05 (cinco) dias contados da data do pedido, por conta da DETENTORA em local indicado a
cada ordem de fornecimento, sempre na area urbana do Municipio de Taiuva.

O ITEM 02 (CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente — Faixa “D” DER) devera ser
produzido de acordo com as normas técnicas aplicaveis, bem como devera ter temperatura
entre 150 a 180°, visando a garantir que a massa asfaltica chegue ao seu destino em condicoes
de utilizacdo, ndao comprometendo desta maneira sua eficacia e durabilidade.

Caso o ITEM 02 nao esteja em perfeita condicdes de aplicacdo, o mesmo sera rejeitado,
devendo assim a DETENTORA substituir o item em questdo sem 6nus a Administracao.

As ordens de fornecimento do ITEM 03 (Massa Asfaltica Fria) serdo de acordo com a
necessidade do Departamento de Obras, sendo de no minimo 10 (dez) unidades/sacos para
cada pedido de entrega.

A entrega do ITEM 03 devera ser no prazo maximo de até 10 (dez) dias, contados da data do
pedido, por conta da DETENTORA, no Almoxarifado da Prefeitura, localizada na Rua 21 de
Abril, n° 334, Centro, Taiuva — SP, sem qualquer acréscimo ou 6nus a Prefeitura.

As ordens de fornecimentos do ITEM 01 (Pedra Bica Corrida) serdo de 15 (quinze) toneladas
por pedido, mediante requisicdo do Departamento de Compras,

As ordens de fornecimentos do ITEM 04 (Pedra Pulmao) e ITEM 05 (Pedra Rachao) serao
de 10 (dez) toneladas por pedido, mediante requisicado do Departamento de Compras.

As quantidades dos pedidos poderao ser alteradas de acordo com as necessidades do
Departamento de Obras.

O ITEM 01 (Bica Corrida), ITEM 04 (Pedra Pulmio) e ITEM OS5 (Pedra Rachdo) serao
retirados por conta da ADMINISTRACAO, quando o ponto de entrega for de até um raio de
125 (cento e vinte e cinco) quilometros de distancia do Municipio de Taiuva.

Caso a DETENTORA esteja localizada a uma distancia superior a 125 (cento e vinte e cinco)
quiléometros, o fornecimento sera por conta da mesma, no Almoxarifado da Prefeitura,
localizada na Rua 21 de Abril, n° 334, Centro, Taiuva — SP, sem qualquer acréscimo ou 6nus
a ADMINISTRACAO, no prazo maximo de até 10 (dez) dias, contados da data do pedido.

O descumprimento, injustificado, de entrega parcial ou total do objeto pedido, no prazo
determinado, acarretara as sancoes estipuladas no edital e na lei de regéncia.



As justificativas pela inadimpléncia serdo levantadas a veracidade e juizo de plausividade e
aceitacao administrativa.

O Agente Responsavel pelo recebimento/retirada procedera a verificacdo do objeto e dara
aceitacdo a nota fiscal proveniente, a qual devera acompanhar o mesmo ou promovera
diligéncia referente a situacodes irregulares ou adversas.

O fornecedor ficara obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigéncia desta
Ata de Registro de Precos, ainda que as entregas/retiradas deles decorrentes estejam
previstas para data posterior a do seu vencimento.

GESTAO DO CONTRATO:

O Gestor do contrato sera o responsavel pelo Departamento de Obras e Servicos o qual ira
atestar o recebimento e procedera a verificacdo da entrega e dara aceitacdo do objeto ou
promovera diligéncia referente a situacdes irregulares ou adversas.

ACEITABILIDADE DO OBJETO:

No ato de assinatura do contrato, vencedora da licitacado devera designar os responsaveis por
atender as demandas solicitadas pela contratante e para prestar esclarecimentos sobre
questoes técnicas relacionadas ao planejamento, coordenacao e execucao.

A vencedora devera manter, estrutura de pessoal, meios de comunicacido assegurando a
qualidade para o regular e correto atendimento das demandas.

A contratacao devera ser feita por meio da respectiva unidade de medida adotada em cada
item e devera ser levado em consideracédo o periodo de realizacao.

SANCOES:

A aplicacdo de sancado administrativa sera precedida de processo administrativo sancionador
que obedecera, dentre outros, aos principios da transparéncia, legalidade, finalidade,
motivacdo, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditorio,
seguranca juridica, impessoalidade, eficiéncia, celeridade, oficialidade, publicidade e
supremacia do interesse publico.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

O custo estimado total da contratacdo sera na conforme da pesquisa de mercado realizada
pelo departamento de compras, verificando os valores contratados anteriormente.

No preco indicado deverao estar inclusos tributos, encargos sociais, previdenciarios,
securitarios, impostos, lucros e demais despesas, incluidas as indiretas, todas necessarias a
execucao do objeto a ser contratado.

ADEQUACAO ORCAMENTARIA:
As despesas decorrentes para o presente procedimento ja foram verificadas no departamento
de contabilidade e serdo acobertadas pela da seguinte Dotacdao Orcamentaria:

Ficha 261

02 - Executivo

02.10.00 - Departamento de Obras e Servicos
15.452.0011.2009 - Manutencao dos Servicos Urbanos
3.3.90.30 - Material de Consumo

Ficha 277

02 - Executivo

02.10.00 - Departamento de Obras e Servicos
26.782.0015.2015 - Manutencao das Estradas Vicinais
3.3.90.30 - Material de Consumo



Ficha 278

02 - Executivo

02.10.00 - Departamento de Obras e Servicos
26.782.0015.2015 - Manutencao das Estradas Vicinais
3.3.90.30 - Material de Consumo

130.000 - CIDE - Convénios/entidades/fundos

EXIGENCIA DE CAPITAL SOCIAL:

Tendo em vista a ndo obrigatoriedade editalicia e considerando que para verificacao do valor
que deva constar no contrato social da empresa, se faz necessario planilha de preco por
cotacdo antecipada, bem como considerando a simplicidade da aquisicao, desnecessario se
faz a exigéncia de capital social para participacao.

CAUCAO PARA PARTICIPACAO:
Devido simplicidade do objeto, assim como a desobrigacdo legal, desnecessario se faz a
exigéncia de caucdo para participacao.

GARANTIA DO CONTRATO:
Devido a simplicidade da aquisicao, assim como a desobrigacdo legal, desnecessario se faz a
exigéncia de garantia contratual.



